

24



FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Estimativa de Custos Operacionais para o Gerenciamento

CARACTERIZAÇÃO DE ASFALTENOS E PARAFINAS POR ESPETROMETRIA DE MASSAS DE ALTISSIMA RESOLUÇÃO E EXATIDÃO

1.0 MÃO-DE-OBRA DIRETA										
	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço		
						Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tempo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (RS)
1.1	Superintendencia	1	8.000,00	0,77	14.160,00	220	60	64,36	30	1.930,91
1.2	Gerencia	1	6.299,25	0,77	11.149,67	220	100	50,68	50	2.534,02
1.3	Administrativo	5	3.000,00	0,77	17.310,00	220	180	78,68	120	9.441,82
1.4	Protocolo	1	800,00	0,77	1.416,00	220	180	6,44	60	386,18
1.5	Financeiro	2	1.100,00	0,77	3.047,00	220	180	13,85	180	2.493,00
1.6	Prestação de Contas	2	2.000,00	0,77	5.540,00	220	180	25,18	210	5.288,18
Subtotal			21.199,25		52.622,67	1320	880	239,19	650	22.074,11
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA										22.074,11

2. DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				
	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.1	Administração Geral	1.100,00		
2.2	Protocolo/Compras	1.100,00		
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	2.000,00		
2.4	Contabilidade	1.300,43		
2.5	Outros		36,67	
		5.500,43		23.835,19
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	22.074,11
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	23.835,19
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	45.909,30

3.0 OUTRAS DESPESAS										
3.1	INVESTIMENTOS EM %	10%								4.590,93
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTOS										4.590,93
								Total de Recursos do Projeto	889.300,18	
3.4 DESPESAS COM SERVIÇOS										
3.41	ISS	2%	Qt	PREÇO R\$		Unitário	Total			
				918,19						
TOTAL										45.909,30

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL X N° DE MESES)	18	2.550,52
---	----	----------


 Fundação Espírito-Santense de Tecnologia
 Sandra Mirian Silva
 Gerente Administrativo
 CPF: 019.699.967-56